ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№  37  від  13 липня 2016 року


[bookmark: o5][bookmark: o6]1.	Замовник: 
[bookmark: o7]1.1.	Найменування: Відділ освіти  Любомльської районної державної адміністрації Волинської області
[bookmark: o8]1.2.	Код за ЄДРПОУ: 02141615
[bookmark: o9]1.3.	Місцезнаходження: 44300, Волинська область, місто Любомль, вул. Незалежності,33
[bookmark: o10]1.4.	Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електрона адреса): Стрільчук Василь Іванович, начальник відділу освіти,  голова  КзКТ, 44300, Волинська область, місто Любомль, вул. Незалежності, 33, (03377) 2-34-36.
[bookmark: o13]2.	Предмет закупівлі:
[bookmark: o14]2.1.	Найменування: «Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Рівненської сільської ради Волинської області (в осях 1-3, Б-Г) (додаткові роботи) - Код ДК 021:2015 - 45200000-9 (роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва)»
[bookmark: o15]2.2.	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
додаткові роботи відповідно до проектно-кошторисної документації.
[bookmark: o16]2.3.	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
с. Рівне, Любомльського району, Волинської області..
[bookmark: o17]2.4.	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року
[bookmark: o18]3.	Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: 
[bookmark: o20]3.1.	Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: 
[bookmark: o21]3.2.	Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 
	Інформація № 136054 у ВДЗ № 117(22.06.2016) від 22.06.2016 року.
[bookmark: o23]3.3.	Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 
	Обгрунтування № 136054/1, розміщене на веб-порталі 22.06.2016 року.
3.4.	Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: Повідомлення про акцепт № 137752  у ВДЗ № 120(29.06.2016) від 29.06.2016 року.
[bookmark: o25]3.5.	Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: Інформація про результати № 144056 у ВДЗ № 130(12.07.2016) від 12.07.2016 року.
[bookmark: o27]4.	Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 22.06.2016 року.
[bookmark: o28]5.	Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 
21.06.2016  року, час:09.00год., місце: Волинська область, місто Любомль, вул. Незалежності, 33.
[bookmark: o29]6.	Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 
1 950 445,66 грн. (Один мільйон дев’ятсот п’ятдесят тисяч чотириста сорок п’ять гривень 66 копійок) з ПДВ.
[bookmark: o31]7.	Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
[bookmark: o32]7.1.	Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник».
[bookmark: o33]7.2.	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
код ЄДРПОУ 13361478.
[bookmark: o34]7.3.	Місцезнаходження, телефон, телефакс: 
44300, Волинська область. м. Любомль, вул. Дружби, 52, (03377) 24705.
[bookmark: o35]8.	Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 
11.07.2016 року, 1 950 445,66 (Один мільйон дев’ятсот п’ятдесят тисяч чотириста сорок п’ять гривень 66 копійок) з ПДВ.
[bookmark: o37]9.	Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі: 
[bookmark: o38]10.	Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": Учасником надано усі необхідні документи про відповідність його кваліфікаційним критеріям.

[bookmark: o39]11.	Інша інформація: 

	           п.6 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору
Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури закупівлі -
          В 2015 році відділом освіти  відповідно до оприлюдненого оголошення №201892, ВДЗ №342(23.09.2015) від 23.09.2015 року  були проведені відкриті торги на закупівлю робіт «Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Рівненської сільської ради Волинської області (в осях 1-3, Б-Г) (додаткові роботи) - Код ДК 021:2015 - 45200000-9 (роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва)».
                           За результатами цих торгів 19.11.2015 року з учасником переможцем Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельник»  був укладений договір на загальну суму  4142289,70 грн. з ПДВ грн. (чотири мільйона сто сорок дві тисячі двісті вісімдесят дев’ять 70 копійок) з ПДВ, що підтверджується оприлюдненим оголошенням про результати №243181, ВДЗ №397(10.12.2015) від 10.12.2015 року та звітом про результати проведених відкритих торгів №26 від 10.12.2015 року.
           В ході виконання робіт та умов договору до нього неодноразово вносилися зміни шляхом підписання додаткових угод щодо строків виконання, суми виходячи з розмірів бюджетних асигнувань, строку дії договору  та ін.
            На сьогоднішній день товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник» відповідно до укладеного договору № 70  від  07.12.2015 року продовжує виконувати роботи з Реконструкції навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Рівненської сільської ради Волинської області, що були передбачені початковим проектом.
           В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, представниками замовника і підрядника  було виявлено ряд додаткових робіт, які не передбачені початковою проектно-кошторисною документацією, але виконання яких є вкрай необхідним для забезпечення повного циклу робіт та здійснення якісного ремонту приміщень. Перелік додаткових робіт був визначений та розрахований під час здійснення коригування проектною організацією проектно-кошторисної документації по цьому об’єкту, яка пройшла державну експертизу, що підтверджується експертним звітом №641/03-0364-16 від 09.06.2016 року.

                           Всі визначені додаткові роботи технічно та економічно пов’язані з первинним договором і є обов‘язковими для виконання, оскільки технологія будівництва потребує одночасного виконання деяких робіт передбачених початковим проектом і цих додаткових. Відтак, здати приміщення дошкільного навчального закладу в експлуатацію без виконання додаткових робіт не можливо.  

                               Крім того, загальна вартість додаткових робіт не є значною (1952184,00 грн.), тобто не перевищує 50% вартості від основного договору, тому для виконання додаткових робіт доцільно укласти договір з попереднім виконавцем основних робіт, що забезпечить їх швидке виконання, дотримання технологічного процесу, а також сприятиме більшому строку експлуатації відремонтованого об’єкта.

                            Так як, виконання робіт за цим проектом здійснює ТОВ «Будівельник», який володіє усією інформацією по цьому об’єкту щодо видимих чи прихованих дефектів об’єкту. Продовження та завершення виконання робіт іншим підрядником може призвести до технологічної несумісності та виникнення проблем технічного характеру при виконанні робіт та подальшій здачі об’єкта  в експлуатацію, тому ці додаткові  роботи повинні бути також виконані ТОВ «Будівельник».

     Отже, на сьогоднішній день є необхідність проведення закупівлі цих додаткових робіт відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закон).
Згідно з ст. 20 Закону, відкриті торги є основною процедурою закупівлі. Але відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 39 Закону  переговорна процедура застосовується як виняток у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

           Враховуючи всі вищевикладені обставини в нас наявні підстави, що передбачені п.6 ч. 2 ст. 39 Закону, для проведення переговорної процедури на закупівлю додаткових робіт «Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Рівненської сільської ради Волинської області (в осях 1-3, Б-Г) (додаткові роботи) - Код ДК 021:2015 - 45200000-9 (роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва)» у ТОВ «Будівельник».


12.	Склад комітету конкурсних торгів: 
[bookmark: o40]
Секретар комітету з конкурсних торгів			Машевська  Л. А.;
Член комітету з конкурсних торгів				Стрільчук Ю.В.;
	Член комітету з конкурсних торгів				Патієвич О.К.;.
	Член комітету з конкурсних торгів	Мельничук Л.С.
Член комітету з конкурсних торгів	Гопанчук О.С.
Член комітету з конкурсних торгів	Пасаман С.В.



   Заступник голови комітету з конкурсних торгів		        Дроздович І.М.;

       	М.П.					          (підпис)
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